
工事名称　沖縄科学技術大学院大学構内道路整備工事（その２）

調査対象業者名　（株）とみしろ建設　（住所：沖縄県那覇市小禄５丁目１６番地６）

内容

１．その価格により入札した理
由

①　企業活動維持のため工事量を確保すること、今後の継続的な
  工事受注活動に繋げるため詳細な積算調整をした。
②　協力会社とは長年の信頼ある取引実績により、適切な施工体
  制を実現、労働力の安定した確保や資機材についても一般市場
  単価よりも安価でかつ安定的な供給が可能であること。
③　現在施工中の近隣工事（沖縄科学技術大学院大学第４研究棟
  建設用地造成その他工事）が本工事と密接に関係しているため
  本工事においても資材調達の安定した一括管理、同一の下請業
  者による効率施工、相互工事における柔軟な工程調整を行うこ
  とにより、現場ロスをなくし合理的かつ安定した施工体制をと
  ることができ、施工費の調整・圧縮を図ることができる。
④　経験豊富な自社技術者を配置し、円滑な現場管理及び社内施
  工体制を確立することで無駄のない効率的な施工が行える。
⑤　自社手持ち車両・機材、保安施設（バリケード、安全看板）
　等の使用により諸経費等を削減できること。
⑥　手持ち近隣工事の仮設事務所を共有できる等、共通仮設費、
  現場管理費、一般管理費を極力抑えることができる。

２．契約対象工事に関連する手
持工事の状況

（１）浦添西原線（翁長～嘉手苅）橋梁整備工事（１号橋
　　　下部工）（元請）
（２）沖縄科学技術大学院大学第４研究棟建設用地造成
　　　その他工事（元請）
（３）平成２８年度宮平地区排水（その２）工事（元請）
（４）ハンセン（Ｈ２８）工場（４００１）新設土木工事
　　　（その１）（元請）

３．契約対象工事箇所と入札者
の事業所、倉庫等との関連
（地理的条件）

本社：沖縄県那覇市小禄５丁目１６番地６
北部営業所：沖縄県名護市字田井等４５４番地
資材ヤード：沖縄県豊見城市翁長８４３－３４
①本社　５１ｋｍ（直線距離　３３．９ｋｍ）
②資材ヤード　　５２．８ｋｍ（直線距離　３７．５ｋｍ）
③近隣の工事現場　１０ｋｍ圏内１件

４．１から３までの事情聴取し
た結果についての調査検討

問題なし

５．経営状況 問題なし

６．その他の必要な事項 特になし

低入札価格調査の実施概要

項目


