

工事名称 沖縄科学技術大学院大学住宅拡張に伴う幹線電気設備その他工事

調査対象業者名 照屋電気工事株式会社 沖縄県那覇市首里石嶺町 3-32-3

項目	内容
1. その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none">・ 施工班（電工）を抱えており、外注することがないので経費を削減できる。・ 見積金額は、県単価や資材販売業者、協力業者への確認のもと、利益を確保できる適正な価格を割り出している。・ 資材の調達は、現在進行中の「沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（サウスヒルⅡ電気設備）工事」にて取引のある資材販売業者を予定し、納期及び金額面でも無理なく収めることが出来る。・ 主任技術者は7月20日現在、他工事に従事しているが、工期が本工事着手前の8月31日に完了するため従事可能。工事管理等で支障をきたすことは無い。・ 諸経費については、上記進行中現場（サウスヒルⅡ電気設備）を参考に算出したので足りると考えている。
2. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	①沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（サウスヒルⅡ電気設備）工事（元請） ②沖縄科学技術大学院大学ビレッジ駐車場外灯改修工事（元請） ③県営南風原第二団地建替工事（第2期・電気1工区）（JV・元請） ④浦添工業高校屋内運動場改築工事（設備）（元請） ⑤安岡中学校屋内運動場等改築工事（電気）（元請）
3. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	本社 ～ 沖縄科学技術大学院大学 L=約35.1km
4. 1 から 3 までの事情聴取した結果についての調査検討	問題なし
5. 経営状況	問題なし
6. その他の必要な事項	特になし