

# 質 疑 回 答 書

件 名： デベロップメントラボその他既製品実験台 一式の購入

沖縄科学技術大学院大学学園  
調達セクション

	質疑事項	回 答
1	<p>納入期限を平成28年1月22日でご設定頂いておりましたが、仕様書内の実験丸イス【KOKUYO CR-FGMP9VWC1-WN】の納期が納入期限に間に合わない恐れがございます。 つきましては、納期期日を2月28日へ変更して頂く事は出来ますでしょうか。</p>	<p>以下の物品については、納期を平成28年2月28日までといたします。これら以外のものについては、当初のとおり平成28年1月22日とします。</p> <p>C. ラボワークチェア(実験丸イス)4脚 G. ラボワークチェア(実験丸イス)4脚 H. ラボワークチェア(実験丸イス)6脚 L. ラボワークチェア(実験丸イス)12脚 O. ラボワークチェア(実験丸イス)6脚</p>

以上