

質 疑 回 答 書 ③

件 名： 第3研究棟用ネットワーク機器 一式の購入

沖縄科学技術大学院大学学園
調達セクション

	質疑事項	回 答
1	<p>平成27年3月5日に公示しました以下の質疑回答について、訂正します。</p> <p>いくつかの製品で納期遅延が発生しており、発注後3ヶ月程度かかるものがでております。</p> <p>NW機器などは4月中に納品できると思いますが、TelePresence系の機器は、6月末までお時間を頂くことはできないでしょうか。</p> <p>※現状、2ヶ月以上納期がかかりそうな製品は以下となります。</p> <p>CTS-SX10-K9 CTS-SX20-PHD4X-K9 CTS-SX80-IPST60-K9 CTS-MX200-K9</p>	<p>仕様書で指定した納期を延長することはできません。</p> <p>→訂正いたします。以下の機器については、納期を6月15日までといたします。これら以外のものについては、当初のとおり4月30日とします。</p> <p>CTS-SX10-K9 CTS-SX20-PHD4X-K9 CTS-SX80-IPST60-K9 CTS-MX200-K9 CTS-MX300-K9 (3/10追加)</p>

以上