

工事名称 沖縄科学技術大学院大学第5研究棟インフラ埋設工事

調査対象業者名 株式会社山昇建設 沖縄県名護市為又45番地21-101号

項目	内容
1. その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none">・沖縄科学技術大学院大学での過去の施工実績による調整及び現在施工中の工事との調整等に基づく管理費の削減等、効率的な施工が可能と考えており、当該価格（設計積算の60%）で入札した。・協力会社とは取引実績も豊富で信頼関係があるため、対象工事の入札状況に応じた単価の調整取引が可能である。・当社は公共工事をメインとした工事を受注しているため、配置技術者も経験豊富であり、安全で良質な施工、円滑な現場管理が行える。
2. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none">①シュワブ（H30）給油所（0537）新設土木工事（元請）②シュワブ（H30）厚生施設（0510）新設土木追加工事（元請）③沖縄科学技術大学院大学9号橋下部工その他工事（元請）④沖縄科学技術大学院大学基幹環境整備（ヒルサイド・サウスヒル住宅増設部外構）工事（元請）
3. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	本社 ～ 沖縄科学技術大学院大学 L=約29.0km 資材ヤード ～ 沖縄科学技術大学院大学 L=約28.5km
4. 1から3までの事情聴取した結果についての調査検討	問題なし
5. 経営状況	問題なし
6. その他の必要な事項	特になし