
工事名称：沖縄科学技術大学院大学第5研究棟量子力学サーバー及びUPS室内装工事(電気設備工事)

内容

１．その価格により
入札した理由

・入札公告、仕様書、仕様書別添_設計図面、数量参考書を基に算出した原価を、工事部
門・営業部門で度重なる検討を行い、工事の安全性・品質及び性能確保や工期の順守等を
十分に考慮し、施工可能な金額であると判断した。

・下請予定業者を長年に亘り定常的な取引実績がある協力業者の中から選定することで、
新規参入業者と比べて教育等の費用の軽減が可能。また、要求する施工品質も把握・理解
しており、無駄なロスを省くことができるため、コスト低減が可能。

・主要材量及び電線ケーブル、配管材料等の資材購入先メーカー・代理店とのつながりが
古く、長年に亘り定常的に取引実績があり、信頼関係の構築ができており、資材調達のコ
スト低減が可能。

・貴学園発注工事において実績が多数あり、それらの実績を基に様々な無駄を省き、安全
で高品質な施工管理を行える。

２．契約対象工事に
関連する手持工
事の状況

沖縄防衛局及び民間スーパー工事受注

３．契約対象工事箇
所と入札者の事
業所、倉庫等と
の関連（地理的
条件）

東光電気工事株式会社恩納事業所～沖縄科学技術大学院大学　L=約2.3km

４．１から３までの
事情聴取した結
果についての調
査検討

問題なし

５．経営状況 問題なし

６．その他の必要な
事項

現場施工体制施工は同種工事経験業者を予定。
現場監理者に於いては第５研究棟施工経験がある技術員を配置予定。

低入札価格調査の実施概要

調査対象業者名：東光電気工事株式会社 東京都千代田区西神田一丁目４番５号

項目

　(代理人)　東光電気工事株式会社沖縄支店　沖縄県那覇市字天久762番14号クリアスビル1-B


